ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

¢islo zmluvy objedndvatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

ClL 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel : Obec Koseca

zastupeny : Mgr. Radomir Brtdn — starosta obce

Sidlo : Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca

Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo uctu : SK53 0900 0000 0003 6206 9494

ICO :00 317 390

Cislo telefonu 1 4421918461201

e-mail : starosta@koseca.sk

2. Zhotovitel

zastupeny

Sidlo

Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

DIC

Cislo telefonu

E-mail

Cl. .
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo ,, Vystavba chodnikov v obci KoSeca
— I. etapa - realizdcia I. etapy novostavby obojstranného chodnika Sirky 1,5m v oboch
krajniciach komunikdcie 111/1912 vsmere KosSecké Podhradie a vystavba dazZdovej
kanalizacie na lavej strane komunikdcie a realizdcia novostavby jednostranného chodnika
sirky 2,0 m v pravej krajnici komunikdcie 1/61 v smere Ladce — llava a vystavba novej
dazdovej kanalizacie na odvodnenie komunikdcie po vystavbe chodnika (dalej len ,dielo”)
v sllade s ustanoveniami a poZiadavkami objedndvatela uvedenymi vo Vyzve na predloZenie
cenovej ponuky zo dia ........... 2019.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (ZoD).

2.3. Predmet zmluvy je blizSie Specifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp.

vykaze vymer.


mailto:starosta@koseca.sk

2.4.

2.5.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacie predpisy s tym savisiace.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL. .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) stavebny dennik,

b) zéapis o odovzdani a prevzati diela,

c) atesty, certifikdty, doklady o preukdzani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,
zarucné listy, pripadné doklady o odstraneni vad a nedorobkov, pricom zhotovitel
vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne dokoncenia diela,

d) fotodokumentdciu priebehu vystavby (pripadne odstranenia nedorobkov a vad).

Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materidly a doddvky diela su prvej akosti a vyhovuju
platnym normam a predpisom.

Cl.Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok
a v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena diela spolu bez DPH : €
20% DPH : €
Cena diela celkom s DPH : €

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢.1 tejto zmluvy — rozpocet.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfia vSetky vykdzané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia a skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzZivania. Cena
zohladnuje akékolvek naviac prace a prestoje, zvySené naklady, ¢i prenajom vybavenia,
zariadeni alebo pracovne;j sily suvisiace s omeskanim dokoncenia a odovzdania diela, ako aj
suvisiace s nedostato¢nou obhliadkou miesta vykonania diela, nedostato¢nou kontrolou
vykazu vymer zo strany zhotovitela, nedostatocnym zameranim a vyhodnotenim
potrebnych prac, najma ak tieto nie su sucastou vykazu vymer. Takéto naviac prace nie su
dovodom na zvysenie ceny diela. Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer,
alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty



4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

v inych sadzbach a cendch ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema
narok na Uhradu v pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené polozky boli pouZité na
vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materidlovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika, a
s ktorymi bol zhotovitel v plnej miere oboznameny, boli predlozené:

- vyzva na predloZenie cenovej ponuky,

- vykaz vymer

- projektova dokumenticia diela.

Zhotovitel nesmie realizovat pripadné prace naviac bez predchadzajuceho suhlasu
objedndvatela a uzatvoreného pisomného dodatku k zmluve o dielo na tieto prace naviac.
V pripade, ak zhotovitel vykond naviac prace bez predchadzajuceho pisomného sihlasu
objedndvatela, nemd narok na zaplatenie takto vykonanych prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu
materidlov, vyrobkov ¢i zariadeni za objednavatela moze potvrdit jedine objednavatel diela
v zastUpeni starostom a to pisomne - bud'listom alebo zdpisom do stavebného dennika.

¢l v.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote:
- zacatie stavby: najneskor treti pracovny den nasledujlci po dni prevzatia staveniska

- ukoncenie: najneskér do 30.aprila 2020

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednéavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti, ktorad brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vietky skutoc¢nosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dovodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstuipit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu doslo k preruseniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo ziadat nahradu skody, priom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitelovi primerany dodatocny c¢as plnenia zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

Ak zhotovitel dokonci dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objedndvatel toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat bezplatne do 3 pracovnych dni od podpisania zmluvy
harmonogram pre realizaciu stavby. V priebehu vystavby je moZné menit harmonogram
vystavby len so stihlasom objednavatela.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

¢l vi.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitel doruci
objednavatelovi v troch vyhotoveniach aktord musi spifiat vietky naleZitosti dariového
dokladu. Na fakture musi zhotovitel uvadzat aj nazov zakazky. Zhotovitelovi prislicha Uhrada
len za skutoéne vykonané prace. Podkladom pre fakturaciu bude potvrdeny supis skutocne
vykonanych prac. Zhotovitel zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok objednavatel skontroluje
a nasledne sa k nemu vyjadri najneskor do troch pracovnych dni. Objedndvatel si vyhradzuje
pravo odmietnut potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury
deklarovanej pri podpisu zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokoldrnom odovzdani diela a jeho prevzati
objedndvatelom bez vdd a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury v
pripade, ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, ze faktira ma vecné a
formélne nedostatky, resp. nespliiia néleZitosti dariového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom nasledujicom po dni dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Faktura bude predloZena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto

udaje:

a) nazov zakazky,

b) obchodné meno a sidlo objednavatela,

c) obchodné meno a sidlo zhotovitela,

d) cislo zmluvy,

e) dislo faktury a oznacenie druhu faktury,

f) ustanovenie zmluvy, ktoré opréavriuje fakturovat,

g) den zdanitelného plnenia,

h) den vystavenia faktury, der odoslania a den splatnosti faktury,

i) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

k) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

[) peciatka a podpis opravnenej osoby.

¢l vi.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 pracovnych
dni po podpise tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat.
Tuto skutocnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Najneskér ku dnu odovzdania staveniska zastupca objednavatela urci odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.



7.2. Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné doklady tykajuce sa stavby, ako aj celd
projektovd dokumentdciu stavby.

Prostrednictvom svojich oprdavnenych o0s6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prédc v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm objedndvatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

le opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrziavanie vseobecnych
pravidiel bezpecénosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zdkone ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poziadanie.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajlce sa diela a vykonat dielo v zmysle vydaného stavebného povolenia na predmetné
dielo. Zhotovitel je povinny zabezpelit v pripade potreby prenosné dopravné znacenie
a zabezpecit pocas realizacie diela plynulost cestnej premavky na dotknutych cestach tretej
triedy a ceste prvej triedy vhodnymi opatreniami. Zhotovitel je povinny respektovat projekt
docasného dopravného znacdenia odsuhlaseného dopravnym inSpektoratom.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do
dvoch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a oznacit priestor staveniska pocas vykonu prac tak, aby
nedoslo kohrozeniu chodcov aaby nedosSlo kneZiaducemu obmedzeniu okolitych
priestorov a verejnych komunikacii. Zhotovitel je povinny pred realizaciou diela osobne
oslovit majitela nehnutelnosti (rodinného domu), ktory bude dotknuty vystavbou
a informovat ho o postupe prac a dobe nevyhnutnej na Ciasto¢né alebo Uplne obmedzenie
vstupu do dotknutej nehnutelnosti.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spbsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednévatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel' zabezpecdi poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje ndklady, nebezpecné
a kontaminované odpady nevynimajic. Zhotovitel je povinny v priebehu vystavby



7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.
7.3.14.

7.3.15.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

odstrariovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti, najma
na cestnych komunikaciach.

Zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju
prislusnud kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vSeobecné technické pozZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
stulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost idoporucenost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrzZiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na
mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpedi koordindciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy na svoje naklady

Za vytycenie vSetkych podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentaciu pocas vystavby diela, ktorti odovzda
zastupcovi objedndvatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

¢l v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zdvazné pravne predpisy
alebo technické normy urcuju vykonanie skisok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel doklady podla €l. I, bodu
3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vycCistené od zvysnych
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zdpis o zistenych vaddach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Cl.IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy dert omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel pocas vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela vykonat dielo v stlade
s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry, ma zhotovitel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie Skody.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. tejto
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) wvykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
c) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podla odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby na dielo, od odovzdania diela objedndavatelovi

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zacina
plynit diiom protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom a neplynie v case, kedy
objednévatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpovedad zhotovitel.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spbsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenud reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou na adresu zhotovitela uvedenu v zahlavi zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklaméacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratsom ¢ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality,
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povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel md narok na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
objednavatela na ndhradu skody.

Cl. XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle prisluSnych ustanoveni Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy,
moZe opravnena strana od zmluvy odstupit.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na
dobu dlhSiu ako 5 pracovnych dni, vopacnom pripade zhotovitel zodpovedad a Skodu
sposobenu nevykonavanim diela (rozostavanou stavbou), pricom toto sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela trvajucich
dlhdie ako 5 pracovnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predlZenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Objednavatel mo6ze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,
b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,
c) z dbévodu porusenia podmienok a podkladov sutaZe zhotovitefom,

d) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 5 pracovnych dni,
nedodrzZanie kvality prac a materialov, podvodu,

e) zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy najma v pripade, ak mu objednavatel neodovzda
stavenisko v dohodnutom termine av pripade omeskania s uhradou ceny diela, tzn.
v omeskani s Uhradou faktur zhotovitela za vykonanie diela.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany,
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do okamihu odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z dévodu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do okamihu odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatela,

b) prace realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vylctuju podla zmluvnych cien
v rozsahu vzajomne odsuhlasenom zmluvnymi stranami, na zaklade faktury vystavenej
zhotovitelom do 10 dni odo dna odstipenia od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do 5 dni odo dia odstupenia
od zmluvy protokoldrne odovzdat objednéavatelovi vsetky veci a podklady od neho prevzaté
za Ucelom realizacie diela, ako aj vSetky doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych casti diela.



11.10. V pripade odstlpenia od zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych
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dni opusti stavenisko, odstrani zariadenia zo staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a necistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

¢l xu
PRECHOD VLASTNiICKEHO PRAVA

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela protokolarnym odovzdanim predmetu
zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny diela.

Nebezpelenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.

¢L. xm.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdézu robit
zmluvné strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objednavatel a dva
zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost dnom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobdda ucinnost diiom nasledujdcim po zverejneni zmluvy na webovom sidle Obce
KoSeca.

V Koseci, dia

Za objedndvatela : Za zhotovitela :

Mgr. Radomir Brtan
starosta obce



