ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

¢l I
Zmluvné strany

1. Zhotovitel Arkon Ateliér, s.ro.

Sidlo: Zilinska 790/17, 017 01 Povazska Bystrica
Zastupeny: Ing. arch. Dusan Chupac¢

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo uctu: SK85 7500 0000 0040 0793 5114
ICO: 315701 86

IC DPH: SK20 20 438 970

Oznacenie registra: obchodnom reg., okres. Sud Trencin
Cislo zapisu: vliozka ¢. 2089/R

Tel.: 042 /43 21 094

Fax:

(d'alej len ,zhotovitel™)

2. Objednavatel’

Obec KoSeca

Sidlo: Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca
Zastupena: Mgr. Radomir Brtan, starosta obce
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo uctu: 0030 0032 3372/ 0200
IBAN: SKO09 0200 0000 0030 0032 3372
ICO: 00317390
DIC: 2020610922
Tel.: 042 / 446 80 23
Fax: 042/ 446 80 23
(dalej len ,,objednavatel®)

¢l. L.

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatefa a objednavatefovi odovzda projekt stavby na akciu ,Pristavba
a rozSirenie kapacity Zakladnej Skoly s materskou Skolou KoSeca“ — projekt pre uzemné
rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizaciu stavby.

2. Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonceny predmet zmluvy prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

¢l 1.
Priprava na zhotovenie projektu stavby

1. Zhotovitel sa zavazuje pred zaCatim prac na projekte stavby:
a.) vykonat analyzu sucasného stavu,
b.) zistit majetkové vztahy dotknutého uzemia.



cl. IV.
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

1. Predmetom zmluvy je:

1.1. Vypracovanie projektu stavby - Pristavba a rozSirenie kapacity Zakladnej Skoly
s materskou Skolou KoSeca — projekt pre uzemné rozhodnutie, projekt pre stavebné
povolenie a projekt pre realizaciu stavby v rozsahu:

1.1.1. Predmetom rieSenia je vypracovanie projektu stavby na akciu: Pristavba
a rozSirenie kapacity Zakladnej Skoly s materskou Skolou KoSeca — projekt pre uzemné
rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizaciu stavby.

1.1.2. Projektova dokumentacia musi byt vypracovana vratane dotknutych profesii
potrebnych pre dodanie predmetu zakazky, v etapach a v rozsahu: 1. etapa: projekt pre
uzemné rozhodnutie, 2. etapa: projekt pre stavebné povolenie a 3. etapa: projekt pre
realizaciu stavby, v tlatenej aj digitalnej forme,

1.1.3. Projektova dokumentacia bude riesit’.

1.1.3.1. pristavbu 5 tried, Satni, dielni, jedalne s kuchyrnou a kuchynkou budovy zakladnej
Skoly,

1.1.3.2. na prizemi: kuchyna so zazemim, jedalen pre 100 miest, kuchynka, Satne pre 360
skriniek, zastavana plocha cca 310 m?,

1.1.3.3. na 1. podlazi: 1 x kmernova ucebna, dielne so zazemim, Satne, zastavana plocha
cca 280 m?,

1.1.3.45. na 2. podlazi: 1 x kmefiova ucebna, 3 x odborna ucebna, zastavana plocha cca
260 m*,

1.1.3.5. Predpokladany investi¢ny naklad max. 690 000,- Euro bez DPH,

1.1.4. SucCastou projektu pre stavebné povolenie bude urCenie predpokladanych nakladov
stavby.

1.1.5. Sucastou projektu pre realizaciu stavby bude spracovany rozpocet a vykaz vymer.
1.1.6. Projekt v jednotlivych etapach v rozpracovanosti konzultovat so zodpovednymi
zamestnancami Obecného uradu KoSeca.

1.1.7. Lehota dodania jednotlivych etap projektu:

1.1.7.1. 1. etapa: projekt pre uzemné rozhodnutie: do 80 dni od nadobudnutia u€innosti
zmluvy,

1.1.7.2. 2. etapa: projekt pre stavebné povolenie: do 100 dni od nadobudnutia
pravoplatnosti uzemného rozhodnutia,

1.1.7.3. 3. etapa: projekt pre realizaciu stavby: do 80 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia.

1.1.8. Zabezpecit predbezné odsuhlasenie projektu v jednotlivych etapach so vSetkymi
zainteresovanymi organizaciami a instituciami.

1.1.9. Sucastou predmetu zmluvy je aj vykon autorského dozoru.

¢l. V.
Spésob vypracovania projektu stavby

1. Projekt stavby v kazdej etape bude vypracovany a dodany v ramci dohodnutej ceny
v Siestich vyhotoveniach. Na poziadanie objednavatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia
v pozadovanom pocte za uhradu 50 € / 1 paré Projektu stavby na akciu ,Pristavba
a rozSirenie kapacity Zakladnej Skoly s materskou Skolou KoSeca“ — projekt pre uzemné
rozhodnutie, za uhradu 150 € / 1 paré Projektu stavby na akciu ,Pristavba a rozSirenie
kapacity Zakladnej Skoly s materskou Skolou KoSeca“ — projekt pre stavebné povolenie a
za uhradu 150 € / 1 paré Projektu stavby na akciu ,Pristavba a rozSirenie kapacity
Zakladnej Skoly s materskou Skolou KoSeca“ — projekt pre realizaciu stavby. Zhotovitef
odovzda projekt v kazdej etape v ramci dohodnutej ceny aj v digitalnej forme v .dwg a .pdf
formate na CD/DVD/USB nosi¢och v dvoch vyhotoveniach.



2. Pri vypracovani projektu stavby bude zhotovitel dodrziavat vSeobecne zavazneé
predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi
podkladmi objednavatefa, odovzdanymi ku dnfu uzavretia tejto zmluvy, zapismi
a dohodami zmluvnych stran ako aj vyjadreniami organov Statnej spravy a vSetkych
zainteresovanych institucii a organizacii.

3. Zhotovitel sa zavazuje, ze pripomienky dotknutych organov zapracuje do projektu
stavby v kazdej etape po prerokovani s objednavatelom do 30 dni po tom ¢o sa o nich
dozvedel, ak neddjde k dohode o inom termine tak, aby termin plnenia podfa €l. VI tejto
zmluvy bol dodrzany. Prerokovanie pripomienok bude po ich zosumarizovani od vSetkych
dotknutych organov a organizacii.

. CELVL
Cas plnenia
1. Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim

a odovzdanim Cistopisu projektu stavby v kazdej etape objednavatelovi. Odovzdanim
projektu stavby sa rozumie osobné odovzdanie projektu stavby objednavatelovi v jeho
sidle s potvrdenim o prevzati. Su€astou projektu su zapracované akceptované
pripomienky dotknutych organov a organizacii, prip. objednavatela.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy dojednany v rozsahu
a obsahu Cl. IV tejto zmluvy nasledovne:

2.1. 1. etapa: projekt pre uzemné rozhodnutie: do 80 dni od nadobudnutia ucinnosti
zmluvy,

2.2. 2. etapa: projekt pre stavebné povolenie: do 100 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
uzemného rozhodnutia,

2.3. 3. etapa: projekt pre realizaciu stavby: do 80 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia.

3. Dodrzanie tohto terminu je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela
s poskytnutim spolupbsobenia nie je zhotovitel v omesSkani so splnenim povinnosti dodat
predmet zmluvy v dojednanom termine.

¢l. VIL.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
€. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuije:

1.1. 1. etapa — projekt pre uzemné rozhodnutie:

cenabez DPH.......ccoovieeii 5.500,- Eur,

DPH .......... T 1.100,- Eur,

cenNaSDPH. ... 6.600,- Eur,
1.2. 2. etapa — projekt pre stavebné povolenie:

cena bezDPH........oovieiiii e, 11.500,- Eur,

DPH .......... e 2.300,- Eur,

ceNAa S DPH.....ooii e 13.800,- Eur,



1.3. 3. etapa — projekt pre realizaciu stavby:

cenabez DPH. ... 12.000,- Eur,
DPH .......... e e 2.400,- Euir,
ceNa S DPH.....coooeei e, 14.400,- Eur,

1.4. Akcia ,Projekt stavby — Pristavba a rozsSirenie kapacity Zakladnej Skoly
s materskou Skolou Koseca“ — SPOLU za body 1.1. az 1.3.:

cenabez DPH.........co e, 29.000,- Eur,
DPH .......... B erenierenn e e rnn s en e ana i n————. 5.800,- Eur,
cenasDPH..........o e, 34.800,- Eur.

2. Kalkulacia cien projektovych prac, zktorej vyplyva dohodnuta cena tvori

neoddelitelnu sucast tejto zmluvy (Priloha 1).

¢l. VIIL.
Platobné podmienky

1. Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v €l. VII tejto zmluvy
budu faktuary vystavené zhotovitelom po dodani kazdej samostatnej etapy.

2. Faktura je splatna do 30 dni odo dna jej doru€enia objednavatefovi.

3. Faktira musi obsahovat vsetky udaje, ktoré vyzaduje platna pravna uprava
Slovenskej republiky. Udaje na fakture musia byt v sulade s udajmi uvedenymi
v uzatvorenej zmluve.

4 V pripade, ze faktura nebude obsahovat predpisané nalezitosti, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zane plynut dfiom doru€enia opravenej faktury
objednavatelovi.

¢l. IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

2. Zarucna doba je 24 mesiacov od pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia na cely
objekt Stavby.
3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov

poskytnutych objednavateflom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu objednavatela upozornil, ale ten na ich pouZiti trval.

4, Zodpovednost zhotovitela za vady diela zanikd dinom vykonania svojvolnych
zasahov do diela alebo inej upravy diela vykonanej proti vOli zhotovitefa alebo bez jeho
suhlasu, ktoré v zasadnej miere zhorSuju pdvodnu kvalitu navrhu, resp. rieSenia diela.
Zodpovednost’ zhotovitela za vady zanika diiom realizacie stavby v rozpore s projektom
odovzdanym zhotovitefom a tieZz v pripade, ak zhotovitel konal na zaklade pokynu



objednavatela, na ktorom objednavatel napriek upozorneniu zhotovitela na nevhodnost
takéhoto pokynu, trval.

5. Pre pripad vady diela poCas zaru€nej doby diela, dojednavaju zmluvné strany pravo
objednavatela pozadovat a povinnost zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vady.

6. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit najneskér do 10 dni po
uplatneni reklamacie objednavatelom, ak nedéjde k dohode o inom termine a ku ktorej sa
zhotovi obojstranne potvrdeny zapis.

7. Pripadnu reklamaciu vady diela je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme.

¢l. X.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

1. V pripade, ze zhotovitef nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj
zaCaty den omeskania.

2. Objednavatel ma taktiez narok na nahradu Skody, ktora mu vznikla z dévodu
nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitefom, resp. z dévodu odstupenia
zhotovitela od zmluvy.

3. Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady v lehote uvedenegj v €l. IX ods. 5 tejto
zmluvy, resp. v inom dohodnutom termine, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 35,- € za kazdy aj zaCaty deri oneskorenia odstranenia tychto vad.

4 V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na urok
z omesSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

¢l. XI.
Spolupdsobenie objednavatela

1. V pripade, ak sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba dalSich podkladov
alebo spoluprace, objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitefovi primerané
spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v Cl. VI tejto zmluvy.

2. Objednavatel poskytne spolupésobenie zhotovitelovi najneskorSie do 10
pracovnych dni od jeho pisomného vyZiadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v
pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat
vlastnymi silami.

3. Lehoty na plnenie podla tejto zmluvy sa predizuju o €as od doruCenia Ziadosti
zhotovitela do dna uplného poskytnutia sucinnosti zo strany objednavatela.

4, Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych
vad.



¢l. XIL.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto zmluvy zo strany zhotovitefa. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy, najma ak zhotovitel:

a) bude meskat' s terminom plnenia podfa tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel objednavatelom
v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy prestal vykonavat prace na zhotoveni diela,
alebo inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v pineni tejto zmluvy,

d) bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) nezapracuje pripomienky dotknutych organov v termine podla ¢l. V ods. 3 tejto zmluvy.

¢l. XIil.
Zaverecéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

2. Tuto zmluvu vzmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v platnom zneni
a) Obec KoSeca zverejni na webovom sidle obce, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dha jej
uzatvorenia, méze ucastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

3. Tato zmluva nadobuda uc€innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

4. O nadobudnuti u€innosti zmluvy svedcCi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
KoSeca vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

5. Tuto zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitefnu
sucast tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych po jej podpisani objednavatel
obdrzZi tri vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

\I

. Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia touto zmluvou, v otazkach v nej
neupravenych podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

8. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruCené najneskor uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v Cl. | tejto zmluvy. Za prijatu
sa povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto
zmluvy, tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.



V Povazskej Bystrici, dnha ................... V KoSeci, dha .......ccccceveeeee

Za zhotovitela: Za objednavatefla:
Ing. arch. Dusan Chupac Mgr. Radomir Brtan
konatel spolo¢nosti starosta obce

Priloha 1.

Kalkulacia cien projektovych prac



