Zmluva o dielo ¢. 10/2019/20D

1.1. Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

Vv technickych veciach:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

Tel./ fax:

Mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

Vv technickych veciach:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Registracia:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Koseca

Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca
Mgr. Radomir Brtan, starosta obce

Mgr. Radomir Brtan, starosta obce
Mgr. Radomir Brtan, starosta obce
SK09 0200 0000 0030 0032 3372
00317390

2020610922

+421 918 461 201, +421 42 44 68 183
starosta@koseca.sk

M.Cup Production, s.r.o.

Na paziti 14, 900 21 Svéty Jur
Ing. Jozef Michalik — konatel’ spolo¢nosti

Ing. Jozef Michalik

Ing. Jozef Michalik

Tatra banka, a.s.

SK24 1100 0000 0029 2489 2773
47065125

2023744514

SK2023744514

+421 915 785 016

88206/B

Realizované s finanénou podporou Uradu vlady Slovenskej republiky —
program “Podpora rozvoja Sportu na rok 2019«

Clanok II.
Pravny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvara podla § 536 anasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

V zneni neskorSich predpisov.



Clanok TIL.
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Multifunkéné ihrisko 40x20 m v areali
zakladnej Skoly v KoSeci“ Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ predmet zmluvy, a to za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

3.2.  Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy podl'a zadania na zaklade vykazu vymer a za
podmienok dohodnutych v zmluve, azhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite.

Clanok IV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec KoSeca“

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovend vratane 20
% DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zakonom stanovenych priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena
je konecna. Stavebné dielo bude zhotovitelom vykonané v pontknutej cene aV pozadovanej
kvalite.

P.c. Stavba Cenav EUR DPH 20% Cenav EUR
bez DPH s DPH
1. | Multifunkéné ihrisko 40x20 m
v aredli zakladnej Skoly v 61 306,59 12 261,32 73 567,91
Koseci

5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objedndvatel’ ako podklad do sut’aze, ¢o je do
kvality a mnozstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpoctom zhotovitela, ktory tvori prilohu
¢.1. tejto zmluvy. Cena zohladiiuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov
a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN a v§eobecne zavdznym predpisom vo vystavbe.

Clinok VL.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatelom

6.1. Vpripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objedndvatelom tieto budu odsuhlasené
za nasledovnych podmienok:

e na zéklade zdznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel’ pozadoval stavebné a montazne
prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp. pozadoval napr.
zmenu materialov, atd’.

e Vpripade suhlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel) so zmenou,
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu podl'a poZiadaviek objednavatel’a.

Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku K tejto zmluve, po odsuhlaseni
ktorého zhotovitel’ pristupi k realiz4cii naviac prac.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
Yy Yy
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a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat’ ceny
Z tychto rozpoctov

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu ceny,
ktorti musi objednavatel’ odsthlasit

6.3. Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo nerealizovat’ naviac prace vyvolané objednavatel'om, v pripade,
ak objednavatel nebude dodatky, viazuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet zmluvy
akceptovat’.

Clanok VI
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy zhotovit takto:

7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je 15 prac. dni od prevzatia staveniska. Zhotovitel
sa zavézuje realizovat’ stavebné prace do 15 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s lehotou vystavby diela po dobu,
po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy
nasledkom  okolnosti  vzniknutych na  strane  objednévatela. V takomto  pripade
sa lehota vystavby predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. Vpripade zmeny rieSenia zo strany objednavatela, ktora si vyzaduje zmenu diela,
sa lehota vystavby predlZi umerne o dobu potrebnti na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIII.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam osOb zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel’a:

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
e dokumentaciu stavby v dvoch vyhotoveniach
e stavebné povolenie a dokladovu Cast’
e odberové miesta elektrickej energie a vody

9.2. Zhotovitel zodpovedd za Skody pocCas realizdcie diela. Stavba sa realizuje
na zodpovednost’ zhotovitel'a, pocas realizacie stavby, zhotovitel’ zodpoveda za Skody ktoré mdzu
nastat’ pocas vykonavania.

9.3. Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudi vytycené
pri odovzdavani staveniska.

9.4. Vsetky zmeny a naviac prace je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom. Zmeny materidlov
nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.



9.5. Objednavatel’ sa zavdazuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predlozenému supisu vykonanych prac
do troch dni odo dna jeho predlozenia.

9.6. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych  stavenisk  bezpeCnostnym  znadenim  V zmysle nariadenia  vlddy SR
¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z.. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony
tykajice sa BOZP.

9.7. Zhotovitel' je povinny plnit podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne zadvidzné
predpisy pre stavebnu ¢innost’.

9.8. Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

9.9. Objednavatel’ pocas realizdcie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat’ na stavenisko len pokial st povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innost'ou len na zaklade stihlasu zhotovitel’a.

9.10. Zhotovitel' bez zbytocného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednévatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je zhotovitel
v omeskani.

9.11. Zhotovitel' je povinny zlcastiiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne sedem pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia.
Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

9.13. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykondvat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Zhotovitel' protokoldrne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je povinny ukoncené dielo
prevziat’, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najma
zékladné daje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto



vyskytnt), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

e Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani nezvysuju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspoii suhlasnym zapisom projektanta
a objednavatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
Vv projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

e Pripreberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje uzivanie
diela, nie st dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

9.15. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, Ci je zadvdzok zhotovitel'a splneny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel’ je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvys$ny
materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchadzajlicej dohody nesmie objednavatel’, resp. uzivatel’ dielo uzivat’, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked’ objednavatel’, alebo jeho
zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla projektove; dokumentécie, alebo
komplexné skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie su
predmetom plnenia zhotovitel’a.

9.18. Zhotovitel nezodpovedd za Skody, ktoré vznikni pre predCasnom uZivani stavby,
na ktorom sa zmluvné strany dohodli aboli preukazatel'ne sposobené zo strany objednavatel’a.
Zhotovite ich na zaklade vzajomnej dohody adodatku kzmluve odstrani na naklady
objednavatela.

9.19. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky urcené prisluSnym stavebnym
uradom v stavebnom povoleni.

Clanok X.
Platobné podmienky

10.1. Zhotovitel' bude predmet zmluvy fakturovat’ po jeho ukonceni, resp. po odovzdani a prevzati
dokonceného diela. Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny supis
zmluvne dohodnutych avykonanych prac adodavok pisomne odsthlaseny zéastupcom
objednavatel'a a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu zhotovitela, ktory tvori
prilohu ¢.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel predlozi technickému dozoru stpis vykonanych prac a dodavok
na potvrdenie. Supis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schvaluje objednéavatel
po predchddzajicom odsthlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni.
Ak objednavatel’ v stanovenej lehote stupis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dévody jeho
neschvalenia, plati nevyvratitelnad domnienka, Ze supis zhotovitel'a je objednavatel'om schvaleny.

10.3. Na zéklade potvrdeného supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok vyhotovi
zhotovitel fakturu — dailovy doklad a doruci ju na adresu objednéavatela.



10.4. Faktury vystavené zhotovitelom musia obsahovat vSetky ndlezitosti danového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objednavatela zacne plynat prevzatim
datlového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vsetkych vystavenych faktur zhotovitelom je 14 dni od jej dorucenia
objednavatel'ovi.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

11.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatel’ovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené
poruSenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci
nemohol zistit’, alebo na ne objednévatel’a upozornil a objednéavatel’ na ich pouZziti trval. Zhotovitel
tak 1isto nezodpovedd za vady, spdsobené dodrZziavanim nevhodnych pokynov danych
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

11.4. Zaru¢na doba na stavebné prace je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala.
Na tovary a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom.

11.5. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady posSkodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

11.6. Zhotovitel sa zavdzuje zaCat' s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatel'om do 15 dni odo dna reklamacie, ak ned6jde k obojstranne dohode
0 inom termine.

11.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zaru¢né
vady odstranovat’.
Clanok XII.
Zmluvné pokuty a sankcie
12.1. V pripade, ze zhotovitel neodovzdd zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy den

omeskania.

12.2. V pripade, Ze je objednavatel v omeSkani suhradou faktary, zhotovitel mé pravo
na uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.
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Clanok XIII.
QOdstiapenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

13.2. Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odsttpenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamené pisomne.

13.4. Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy V pripade podstatného poruSenia zmluvy zo
strany zhotovitel’a, za o sa povazuju tieto skutocnosti:
e ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni
zmluvy,
e ak zhotovitel bude preukizatelne realizovat’ predmet zmluvy Vv rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys$§ia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavézku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zdkonnika. Jej vyska
bude vzajomne prerokovana. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj financné ohodnotenie
bude odsuhlasené komisiondlne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy uplne alebo Cciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel’a s dodavky a prace alebo ich Casti vadné
Vv takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatel'né.

14.3. Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu poZzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vysSej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverefné ustanovenia

15.1. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika v zneni
ich zmien a doplnkov.

15.2. Vsetky spory, vyplyvajiuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu prislusného obchodného sudu podla sidla obzalovaného, v zmysle prislusnych
ustanoveni Obcianskeho stidneho poriadku.

15.3. Zmluvu moézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.



15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
15.5. Dalie zmluvné podmienky, ktoré nie st $pecifikované v tejto zmluve, su predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objednavatelom v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zdkonnika a pravnych predpisov upravujicich rozpoctové hospodérenie
objednavatel'a a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a G¢innost’ diom podpisu obidvoch zmluvnych stran.
15.7. Sucast'ou tejto zmluvy je:

e priloha ¢. 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Koseci, dna 13.12.2019 Vo svitom Jure, dna 3.12.2019

Mgr. Radomir Brtan, starosta obce Ing. Jozef Michalik — konatel’ spolo¢nosti



