ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy objednavatela: 5/2019/ZoD
Cislo zmluvy zhotovitela: 05/2019

ClL 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : Obec Koseca
zastupeny : Mgr. Radomir Brtdn — starosta obce
Sidlo : Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo uctu : SK53 0900 0000 0003 6206 9494
ICO :00 317 390
Cislo telefonu 1 +421918461201
e-mail : starosta@koseca.sk
2. Zhotovitel : B&B, spol. s.r.o.
zastupeny : Miroslav Neckar, konatel
Sidlo : Kornia 889, 023 21 Korna
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo uctu : SK45 0900 0000 0051 5388 0793
ICO : 36377902
DIC : 2020134523
Cislo telefénu 1 +421915031775
E-mail : bab@bab.sk
CL..
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo ,,.Pristavba budovy materskej skoly

v Koseci — stavebné prdce” v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatela

uvedenymi vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky zo dria 09.07.2019.
2.2. Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit

dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (ZoD).
2.3. Predmetom zmluvy je Pristavba budovy materskej Skoly v KoSeci — stavebné prace.
2.4, Predmet zmluvy je blizSie Specifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp. vykaze

2.5.

vymer.

Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpeénosti aochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov
a vykonavacie predpisy s tym suvisiace.


mailto:starosta@koseca.sk

2.6.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL. .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. |l. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) stavebny dennik,

b) zéapis o odovzdani a prevzati diela,

c) atesty, certifikdty, doklady o preukazani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,
zarucné listy, pripadné doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

d) fotodokumentaciu priebehu opravy.

Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materidly a doddvky diela su prvej akosti a vyhovuju
platnym normam a predpisom.

Cl.Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok
a v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cendach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena diela spolu bez DPH : 171 473,60 €
20% DPH : 34 294,72 €
Cena diela celkom s DPH : 205 768,32 €

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedenad v prilohe ¢.1 tejto zmluvy — Vykaz vymer.

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffa vSetky vykdzané a ocenené prace
a doddavky, odborné posudky, vyjadrenia a skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania. Cena
zohladniuje akékolvek naviac prace a prestoje, zvySené ndklady, ¢i prenajom vybavenia,
zariadeni alebo pracovne;j sily suvisiace s omeskanim dokoncéenia a odovzdania diela, ako aj
suvisiace s nedostato¢nou obhliadkou miesta vykonania diela, nedostato¢nou kontrolou
vykazu vymer zo strany zhotovitela, nedostatocnym zameranim a vyhodnotenim potrebnych
prac, najma ak tieto nie s stcastou vykazu vymer. Takéto naviac prace nie s dévodom na
zvySenie ceny diela. Ak zhotovitel neocenil niektorud polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil
jej mnozstvo oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v incyh sadzbach
a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu
v pripade, Ze neocenena polozka, ak aj zmenené polozky boli pouzité na vykonanie diela
zavinenim zhotovitela.



4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materidlovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v plnej miere oboznameny, boli predlozené:

- vyzva na predloZenie cenovej ponuky,

- vykaz vymer.

Zhotovitel sa nesmie realizovat pripadné prace naviac bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela a uzatvoreného pisomného dodatku k zmluve o dielo na tieto prace naviac.
V pripade, ak zhotovitel vykond naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, nemd ndrok na zaplatenie takto vykonanych prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu
materidlov, vyrobkov ¢i zariadeni za objednavatela moze potvrdit jedine objednavatel diela
v zastUpeni starostom a to pisomne - bud'listom alebo zdpisom do stavebného dennika.

¢l v.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo
»Pristavba budovy materskej skoly v Koseci — stavebné prace” v lehote:

- zacatie stavby: den nasledujuci po dni prevzatia staveniska
- ukoncenie: do 31.augusta 2019

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti, ktorad brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vietky skutocénosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dovodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolup6sobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo ziadat nahradu skody, pricom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitelovi primerany dodatocny c¢as plnenia zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

Ak zhotovitel dokonci dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo
prevziat aj v skorSom termine.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat bezplatne do 3 dni od podpisania zmluvy harmonogram
pre realizaciu stavby. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so
suhlasom objednavatela.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

¢l vi.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitel doruci
objednavatelovi v troch vyhotoveniach aktord musi spifiat vietky naleZitosti dariového
dokladu. Na fakture musi zhotovitel uvadzat aj ndzov zakazky. Zhotovitelovi prislicha Uhrada
len za skutoéne vykonané prace. Podkladom pre fakturaciu bude potvrdeny supis skutocne
vykonanych prac. Zhotovitel zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer. Sdpis vykonanych prac a doddvok objedndvatel skontroluje
a nasledne sa k nemu vyjadri najneskoér do troch pracovnych dni. Objedndvatel si vyhradzuje
pravo odmietnut potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury
deklarovanej pri podpisu zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokoldrnom odovzdani diela a jeho prevzati
objedndvatelom bez vdd a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktiry so splatnostou 30 dni od dorudenia faktury v
pripade, ze faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a
formélne nedostatky, resp. nespliia néleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom nasledujicom po dni dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Faktura bude predloZena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto

udaje:

a) nazov zakazky,

b) obchodné meno a sidlo objednavatela,

c) obchodné meno a sidlo zhotovitela,

d) cislo zmluvy,

e) dislo faktury a oznacenie druhu faktury,

f) ustanovenie zmluvy, ktoré opréavriuje fakturovat,

g) den zdanitelného plnenia,

h) den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

i) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH (20%) a celkova fakturovand suma v
eurach,

k) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

[) peciatka a podpis opravnenej osoby.

¢l vi.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Objedndvatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 pracovnych dni
po podpise tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tuto
skutoc€nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Najneskér ku dnu odovzdania staveniska zastupca objednavatela urci odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.



7.2. Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné doklady tykajuce sa stavby, ako aj celd
projektovd dokumentdciu stavby.

Prostrednictvom svojich opravnenych o0s6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prédc v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objedndvatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

le opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrZiavanie vieobecnych
pravidiel bezpecénosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujutce
pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zdkone ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poZiadanie.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a tykajlce
sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do
dvoch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej sp6sobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu realizicie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi a poskodeniu. Zhotovitel zndsa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osbéb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel' zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje ndklady, nebezpecné
a kontaminované odpady nevynimajic. Zhotovitel je povinny v priebehu vystavby
odstrariovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zabezpecdi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia.
Odborné priace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju prislusnu
kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a
dodrziavania pocas vystavby. V pripade, ak sa dielo bude realizovat, resp. dokoncovat v ¢ase
prevadzky materskej skoly, zhotovitel je povinny prijat a vykonat potrebné opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti deti a personalu Skoly po celd dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vseobecné technické poziadavky a



7.3.11.

7.3.12.
7.3.13.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i doporuéenost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody vyrobkov
platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na
mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpeci likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentéciu pocas vystavby diela, ktord odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

¢l v,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednéavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zavazné prédvne predpisy alebo
technické normy urcuju vykonanie skisok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi
Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel doklady podla ¢l. 1, bodu
3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Ak pri preberani diela objedndavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstréaneni tychto vad.

¢l IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy deri omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel pocas vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma ndrok na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,01 % zcelkovej ceny diela za kaZdy zisteny nedostatok.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade
s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury, ma zhotovitel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie skody.

Cl. X.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. tejto
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
c) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podla odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objedndvatelovi

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruc¢na lehota zacina
plynit driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty uUcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-
mailom alebo listovou zasielkou na adresu zhotovitela uvedent v zahlavi zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklamécie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratdom ¢ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budd mat za nasledok zvysenie jeho ceny, zniZzenie parametrov a kvality, povaZzuje
sa to za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny
diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody.

¢l X1.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 5 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,

b) z dbévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

c)

z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom,

d) z dovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 5 dni, nedodrzanie kvality

prac a materialov, podvodu,

e) zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej

objednavatelom.
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Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vble opravnenej strany, druhe;j
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do okamihu odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z dévodu odstupenia od zmluvy:

Cast diela zhotoveného do okamihu odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatela,

prace realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v rozsahu
vzajomne odsuhlasenom zmluvnymi stranami, na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do 5 dni odo dia odstipenia
od zmluvy protokolarne odovzdat objednavatelovi vsetky veci a podklady od neho prevzaté
za Ucelom realizacie diela, ako aj vSetky doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych casti diela.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskér vsak do 5 pracovnych dni
opusti stavenisko, odstrani zariadenia zo staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a nedistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

¢l xu
PRECHOD VLASTNiCKEHO PRAVA

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela protokolarnym odovzdanim predmetu
zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny diela.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do c¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stdva vlastnikom diela.

€1 xu.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit zmluvné
strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z toho dva obdrZi objednavatel a dva zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
uéinnost diom nasledujicim po zverejneni zmluvy na webovom sidle Obce Ko3eca.



V KoSeci diia 26.08.2019

Za objedndvatela : Za zhotovitela :

Mgr. Radomir Brtan Miroslav Neckar
starosta obce konatel



