
Príloha k výzve na predkladanie ponúk 
 

Názov zákazky: Projektová dokumentácia – prístavba a nadstavba Materskej školy v Košeci  

 
Podrobný opis predmetu zákazky  
  
Akcia: Projektová dokumentácia - prístavba a nadstavba Materskej školy v Košeci 
Rozsah: Štúdia a Projekt pre územné konanie a stavebné povolenie 
  
Investor: 
Obec Košeca 
Hlavná 36/100 
01864 Košeca 
Slovenská republika 
  
Štúdia 
  
Architektúra a stavebná časť 

 Osadenie objektu 
 Dispozície 
 Špecifické rezy a pohľady 
 Spevnené plochy 
 Farebné a materiálové riešenie 

  
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
  
Architektúra a stavebná časť 

 Sprievodné a technické správy 
 Osadenie objektu a pripojenia na inžinierske siete 
 Dispozície 
 Špecifické rezy a pohľady 
 Stavebné konštrukcie 
 Výkresy tvaru nosných konštrukcií a založenie stavby 
 Strecha a strešný plášť 
 Spevnené plochy 
 Farebné a materiálové riešenie 

  
Statika stavby 

 Statický výpočet a statický posudok stavby 
  
Rozvody – Zdravotechnické inštalácie (ZTI): 

 Vodovodná inštalácia 
 príprava teplej úžitkovej vody (TUV) 
 Rozvody kanalizácie z materiálu PVC dimenzie podľa potreby 
 Prípojka na vodovod, na splaškovú a dažďovú kanalizáciu 

  
Rozvody – Ústredné kúrenie (UK): 

 Rozvody vykurovania 
 Tepelno-technické výpočty 

  
Elektroinštalácia, rozvody nízkeho napätia (NN): 

 Elektroinštalácia a uzemnenie objektu 
 Vonkajšie rozvody NN 
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Plynofikácia, rozvody plynu: 

 Vnútorné rozvody plynu k zariadeniam 
 Vonkajšie rozvody plynu 

  
Projekt organizácie výstavby (POV): 

 Projekt organizácie výstavby 
  
Projekt Protipožiarnej ochrany stavby: 

 Projekt PO 
  
Projekt civilnej ochrany: 

 Projekt CO 
  
Projektové energetické hodnotenie: 

 Projekt PEH, zhodnotenie súčasného stavu a porovnanie s navrhovaným znížením 
energetickej náročnosti objektu 

  
Geodetické práce: 

 Zameranie skutkového stavu objektu a výškopisné a polohopisné zameranie stavby 
  
  
Inžinierska činnosť: 

 Získanie potrebných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí pre získanie stavebného 
povolenia, mimo poplatkov 

  
  
Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie 8 týždňov, mimo inžinierskej činnosť. 
 
 
 
 


